
序號 主管機關 機關名稱 補助機關 標案名稱
標的分類

名稱
預算金額 決標金額 決標日期

決標公告

日期
履約地點

節能減碳

檢核狀態

已依規定辦理

節能減碳檢核

不需辦理節能減碳

檢核原因

1 文化部 無
國家漫畫博物館園區籌建相關工

程委託專案管理技術服務採購案
建築服務 40,472,010 40,472,010 113/10/01 113/10/07

臺中市－

全區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

規劃取得綠建築標

章之建築工程

2 文化部 無
空總臺灣當代文化實驗場第三期

整體發展計畫委託專業技術服務

都市計劃

及景觀建

築服務

4,400,000 4,300,000 113/10/24 113/10/29
臺北市－

大安區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程

3
國立中正紀

念堂管理處
無

「空調系統及設備改善工程案」

委託監造技術服務
工程服務 392,000 390,000 113/10/11 113/10/14

臺北市－

中正區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程

4

國立臺灣工

藝研究發展

中心

無

臺灣工藝園區入口動線服務暨無

障礙改善工程委託規劃設計及監

造技術服務案

工程服務 684,000 684,000 113/09/30 113/10/04
南投縣－

草屯

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程

5
國立臺灣博

物館

文化部文化

資產局

「襄陽本館0403地震災損檢修

案」
建築服務 4,590,000 4,500,000 113/09/23 113/10/02

臺北市－

全區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程
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6
國立臺灣博

物館
無 鐵道部廳舍灰泥天花修補案

綜合工程

服務
1,165,280 1,100,000 113/10/21 113/10/30

臺北市－

全區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程

7
國家人權博

物館
無

文化景觀『綠島人權文化園區』

十三中隊景觀修復工程規劃設計

暨監造案

建築服務 863,500 859,183 113/10/01 113/10/03
臺東縣－

綠島

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程

8
國家兒童未

來館籌備處
無

「板橋基地倉庫再利用委託設計

監造技術服務」勞務採購案
建築服務 1,499,000 1,450,000 113/10/24 113/10/30

新北市－

板橋區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非中央政府辦理新

臺幣一億元以上之

公共工程

9 南投縣政府
南投縣政府

文化局

文化部文化

資產局

南投縣縣定古蹟月眉厝龍德廟防

蟲蟻及牆面修繕工程委託規劃設

計及監造與工作報告書

工程服務 250,000 225,000 113/10/11 113/10/11
南投縣－

草屯

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

非受中央政府補助

比率逾工程建造經

費百分之五十且補

助經費達新臺幣一

億元以上之個案公

共工程

10 桃園市政府
桃園市政府

文化局

文化部文化

資產局

「桃園市定古蹟「新屋范姜老屋3

號」暨歷史建築「龜山憲光二

村」緊急保護工程統包案」委託

監造技術服務案

建築服務 346,000 346,000 113/10/28 113/10/31

桃園市－

新屋區,桃

園市－龜

山區

否，依

「公共工

程節能減

碳檢核注

意事項」

第2點除外

條款無須

辦理

災後緊急處理、搶

修、搶險

文化部
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備註：

1.勞務技術服務標案，標的分類為「8671建築服務」、「8672工程服務」、「8673綜合工程服務」、「8674都市計劃及景觀建築服務」。

2.各機關節能減碳檢核辦理情形係依據各機關所填之決標公告。
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