

文化部及所屬機關(構)112年12月工程決標案件辦理節能減碳檢核執行情形清單

決標公告日期112.12.01-112.12.31

序號	主管機關	機關名稱	補助機關	標案名稱	標的分類名稱	預算金額	決標金額	決標日期	決標公告日期	履約地點	節能減碳檢核狀態	已依規定辦理節能減碳檢核	不需辦理節能減碳檢核原因
1	文化部	國立國父紀念館	文化部	「直轄市定古蹟國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」	其他裝修工程	973,000,000	973,000,000	112/12/19	112/12/28	臺北市—信義區	否		整修工程、拆除工程、疏濬工程、結構補強工程

備註：

1. 交通工程類：依政府採購標的分類代碼表，代碼5131~5132。
2. 水利工程類：依政府採購標的分類代碼表，代碼5133。
3. 建築工程類：依政府採購標的分類代碼表，代碼5121~5129、5153、5161~5165、5171~5175、5177~5180。
4. 其他土木工程類：依政府採購標的分類代碼表，代碼5134~5137、5139~5140、5151~5152、5154~5159、5166、5169、5176。
5. 各機關節能減碳檢核辦理情形係依據各機關所填之決標公告。